



## MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE JUJUY - SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PROMACE

### Licitación Pública Nacional 22/2023

siep.secretaria@jujuy.edu.ar Senador Pérez N° 581 - B° Centro +54 9 3884044914 / +54 9 3884581008 Programa de Mejora de Acceso y Calidad Educativa (PROMACE) Contrato de Préstamo CAF RENGLON I OBJETO: "Construcción del edificio escolar"– Jardín Maternal a Crear Localidad: La Quiaca- Departamento: Yavi PLAZO DE OBRA: 8 (ocho) meses. OBJETO: "Construcción del edificio escolar"– Escuela Secundaria Rural N° 2 Localidad: Chorcan - Departamento: Humahuaca PLAZO DE OBRA: 8 (ocho) meses. PRESUPUESTO OFICIAL RENGLON I: \$ 151.923.266,59.- Garantía de oferta exigida: 2% (\$ 3.038.465,33) RENGLON II OBJETO: "Construcción del edificio escolar"– Jardín Maternal a Crear Localidad: San Pedro - Departamento: San Pedro PLAZO DE OBRA: 8 (ocho) meses. OBJETO: "Construcción del edificio escolar"– Jardín Maternal a Crear Localidad: Fraile Pintado - Departamento: Ledesma PLAZO DE OBRA: 8 (ocho) meses. PRESUPUESTO OFICIAL RENGLON II: \$ 157.319.827,18.- Garantía de oferta exigida: 2% (\$ 3.146.396,54) RENGLON III OBJETO: "Construcción del edificio escolar"– Escuela N° 211 "Gendarmería Nacional" Localidad: Olaroz Chico - Departamento: Susques PLAZO DE OBRA: 12 (doce) meses PRESUPUESTO OFICIAL RENGLON III: \$ 155.886.568,28.- Garantía de oferta exigida: 2% (\$ 3.117.731,37) RECEPCIÓN DE LAS OFERTAS: 27 de marzo de 2023 - 8:30 hs. FECHA DE APERTURA: 27 de marzo de 2023 - 9:00 hs. CONSULTA, RETIRO DE PLIEGOS Y RECEPCION DE ENCOMIENDAS POR CORREO hasta el día 23 de marzo de 2023: Secretaria de Infraestructura Educativa PROMACE del Ministerio de Educación – Senador Pérez N° 581 – San Salvador de Jujuy - C.P. 4600.- Email: licitacionespromacejujuy@gmail.com Página web: <http://educacion.jujuy.gob.ar/> LUGAR DE RECEPCION DE OFERTAS (27 de marzo de 2023 hasta 8:30 hs.) y APERTURA DE SOBRES: Ministerio de Educación– Av. 2 de Abril y Av. 10 de Junio s/n - Barrio Malvinas - San Salvador de Jujuy.

e. 17/02/2023 N° 8777/23 v. 23/02/2023

**Fecha de publicacion:** 17/02/2023